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CONVENTION DE DESIGNATION D’UN MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS-LYS 

ROMANE ET LA COMMUNE DE BETHUNE 
DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES ETUDES D’AMENAGEMENT DE LA 

FRICHE INDUSTRIELLE POUR LA CONSTRUCTION DU FUTUR CONSERVATOIRE 
DE DANSE ET DE MUSIQUE RUE DE LILLE, DU PARC, DES VOIES DOUCES ET 

STATIONNEMENT MUTUALISE 
 
 

----------------------------------------- 
 

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE 
 

------------------------------------------ 
 
 

Entre 
 

la Ville de BETHUNE et  
la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane  

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
La commune de BETHUNE dont le siège est situé à Béthune (62400), Place du 4 septembre, 
représentée par son Maire, Monsieur Olivier GACQUERRE ;    
         

d’une part, 
 
 
 
La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane ayant son siège à 
Béthune (62400) 100, avenue de Londres, représentée par Monsieur                                         
Olivier GACQUERRE, Président, désignée dans ce qui suit par l’appellation « Communauté 
d’Agglomération »,  
 

 d’autre part, 
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Vu l’article L.2422-12 du Code de la Commande Publique qui autorise le transfert de maîtrise 
d’ouvrage par convention lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un 
ensemble d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, 
ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage exercée et en fixe le terme. 
 
 
 
Préambule : 
 
 
La commune de BETHUNE, en tant qu’autorité compétente de la voirie communale et des 
espaces publics communaux, a engagé depuis 2017 un projet de requalification de ses 
quartiers notamment le quartier de la rue de Lille. En 2020, la ville a réalisé la transformation 
de l’ancienne salle de sport Henri LOUCHART devenu depuis le palais des sports et à 
aménager un parking provisoire afin d’accueillir un public nombreux. 
 
La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane entreprend la 
réalisation d’un conservatoire de danse et de musique, rue de Lille à quelques centaines de 
mètres de ce palais des sports sur une ancienne friche industrielle appartenant à la ville de 
Béthune et mise à disposition de l’agglomération pour cette construction.   
 
Cette friche verte préfigure la possibilité de créer un parc urbain à la fois paisible, étendu, et 
proche du centre-ville. Son écart vis à vis de la rue de Lille en fait un écrin de choix pour un 
futur équipement qui pourra étendre ses activités dans un environnement apaisé. 
 
Ainsi la commune de Béthune prévoit le réaménagement de cette friche en un parc 4 saisons, 
des voies modes doux et l’aménagement de la zone de stationnement dans la continuité des 
aménagements en liens avec son palais des sports (salle Henri Louchart). 
 
Pour le bon fonctionnement de ce nouvel équipement public de grande envergure qu’est le 
conservatoire de danse et de musique, des interventions lourdes sur cette friche sont 
nécessaires afin de créer les connexions douces, un accès sécurisé au site et d’intégrer le futur 
équipement dans un bel écrin de verdure. Pour cela, des études communes doivent être 
réaliser afin d’avoir un schéma cohérent et harmonieux de cette friche et de rationaliser pour 
économiser les budgets et le temps des études. 
 
Ainsi d’assurer une homogénéité entre ces deux réalisations, la ville de Béthune souhaite 
déléguer à la Communauté d’Agglomération la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement du parc 
urbain et plus particulièrement l’ensemble des études de maîtrise d’œuvre jusqu’au stade du 
DCE. La ville se chargera de la réalisation des travaux. 
 
Il est donc d’un intérêt commun de réaliser et de garantir la cohérence de l’ensemble des 
études sous la conduite d’un seul maître d’ouvrage, et en application de l’article L.2422-12 du 
Code de la Commande Publique, de signer une convention définissant les conditions 
d’exercice de la maîtrise d’ouvrage unique. 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de désigner la Communauté d’Agglomération pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage des études d’aménagement de la friche rue de Lille, tels que 
précisés à l’article 2 ci-après. 
 
 
ARTICLE 2- DESCRIPTIF DES PRESTATIONS 
 
Les aménagements pour lesquels la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay est 
désignée maître d’ouvrage unique par la commune de BETHUNE consistent en la réalisation 
des études jusqu’à la phase PRO/DCE :  
 
- des parkings : parking palais des sports, parking conservatoire de danse et de musique, 
dépose minutes (Zone C plan joint en annexe 2) 
- de l’aménagement du parc situé entre le conservatoire et les parkings avec l’intégration d’un 
kiosque, city stade, boulodrome, local à vélo …)  (Zone D plan joint en annexe 2) 
- et de l’aménagement de la rue de Lille du n° 934 au n° 717 y compris trottoirs, tapis 
d’enrobés/pavage, mobiliers urbains, effacement des réseaux si nécessaire. (Zone B plan joint 
en annexe 2) 
 
 
ARTICLE 3- MISSIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, 

« MAITRE D’OUVRAGE DESIGNE 
 
Conformément à l’article L.2422-12 du Code de la Commande Publique, la désignation de la 
Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay comme maître d’ouvrage unique de 
l’opération s’entend comme un transfert de maîtrise d’ouvrage, depuis la phase esquisse 
jusqu’au dossier de consultation des entreprises (DCE).  
 
La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay assurera la maîtrise d’ouvrage des études 
d’aménagements sur l’ensemble du périmètre d’intervention, conformément aux plans joints 
en annexe 2. 
  
La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay exercera toutes les attributions attachées 
à la qualité de maître d’ouvrage et en particulier, il lui appartiendra de : 
  
1. réaliser les études des aménagements dans le strict respect des modalités définies aux 

articles de cette même convention et de l’enveloppe financière prévisionnelle décrite à 
l’article 7. Dans le cas où, au cours de la mission, le maître d’ouvrage unique 
estimerait nécessaire d’apporter des modifications au programme projeté ou à 
l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à la présente convention devra être 
conclu avant que la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay puisse mettre en 
œuvre ces modifications ; 

2. informer à minima mensuellement la commune de BETHUNE de l’avancement des 
études d’aménagements cités à l’article 5 et lui transmettre l’ensemble des 
informations lui permettant d’exercer un suivi effectif du déroulement des études ; 

3. effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention des autorisations 
administratives des opérations concernées ; 



4 
 

4. assurer la rédaction des pièces techniques du DCE nécessaires à la réalisation des 
opérations de travaux, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur ; 

5. assurer l’encadrement de l’équipe de maîtrise d’œuvre et plus généralement des 
prestataires sélectionnés dans le cadre des opérations concernées ; 

6. prendre en charge le versement de leur rémunération aux prestataires dans le cadre des 
marchés passés ; 

 
ARTICLE 4- MISSIONS DE LA VILLE DE BETHUNE  
 
La ville de BETHUNE accompagnera la Communauté d’Agglomération dans cette phase 
d’études (participation aux réunions techniques) dans le cadre de cette opération (pour valider 
notamment la conformité par rapport à son projet de requalification de ses quartiers et 
notamment la requalification de la rue de Lille, objet de cette convention).  
 
ARTICLE 5 – INFORMATION ET CONTROLE 
 
La Communauté d’Agglomération informe régulièrement la ville de BETHUNE de 
l’avancement des études cités à l’article 2 et lui transmettra l’ensemble des informations lui 
permettant d’exercer un suivi effectif du déroulement du projet et notamment, les rendus de 
chacune de ces phases. 
 
Pour les réunions techniques et de validation des phases, le représentant du service technique 
de la ville de BETHUNE sera invité à participer aux réunions. 
 
ARTICLE 6 – MONTANT DE L’OPERATION 
 
Le coût global de l’opération de requalification de cette friche rue de Lille n’est pas encore 
connu à ce stade de l’opération.  
 
Le maitre d’œuvre de cette opération a été choisi à la suite du concours de maîtrise d’œuvre 
lancé par la Communauté d’Agglomération en 2024 et est en cours d’attribution. 
 
Les coûts des études de maîtrise d’œuvre et des travaux d’aménagement du périmètre de la 
Ville de BETHUNE feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 

Ainsi le montant de la participation définitive de la ville de BETHUNE sera arrêté sur la base 
de cet avenant. 
 
ARTICLE 7 – MODALITES DE FINANCEMENT 
 
La ville de BETHUNE s’engage à rembourser à la Communauté d’agglomération sur 
justificatifs, le montant des dépenses toutes taxes comprises réellement engagées sur la partie 
des études du périmètre de la ville de BETHUNE (Annexe 1) à savoir : maîtrise d’œuvre et 
éventuellement les études complémentaires tels que des levés topographiques ou encore des 
études géotechniques, y compris les révisions contractuelles du marché. 
Le montant estimatif des dépenses de maîtrise d’œuvre en phase Esquisse à 128 630,75 € HT  
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Le paiement s’effectuera dès l’inscription des crédits au budget de la ville de BETHUNE, en 
plusieurs versements : 
 
Un ou plusieurs acomptes TTC intermédiaires au fur et à mesure de l’avancement des études, 
sur la base des situations acquittées par la Communauté d’Agglomération et visées par le 
comptable public. 
 
La Communauté d’Agglomération devra transmettre à la ville de BETHUNE les pièces 
suivantes : le détail estimatif associé à chaque phase, les ordres de service de démarrage et de 
réception (validation) des différentes phases de cette étude. 

 
Pour chacun de ces versements, la Communauté d’Agglomération émettra un titre de recettes 
à l’ordre de la ville de BETHUNE. 
 
La ville de BETHUNE se libérera des sommes dues par elle en faisant donner au crédit au 
compte de : 
 
  La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 
  100, avenue de Londres 
  62400 BETHUNE 
  Banque : …………………………………………………………………….. 
  N° de compte : ………………………………………………………………. 
  Code Banque : ………………………………………………………………. 
  Code Guichet : ……………………………………………………………… 
  Clé RIB : ……………………………………………………………………. 
  
ARTICLE 8 – MODALITES D’EXECUTION DES ETUDES D’AMENAGEMENT DE 
LA FRICHE INDUSTRIELLE ET MODALITES D’INFORMATION DES ELUS 
 
Les études d’aménagement de la friche rue de Lille seront réalisées dans les règles de l’art (les 
normes, les réglementations en vigueurs et le code des marché publics) et tels qu’ils auront été 
présentés et validés par la ville de BETHUNE (conformément au projet de requalification de 
ses quartiers et notamment la requalification de la rue de Lille). 
 
ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La période et le délai d’exécution prévisionnels des études courent à compter de la signature 
de la présente convention jusqu’à la validation et remise du DCE à la ville de BETHUNE 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITES DES MAITRES D’OUVRAGES 
 
La Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay n’est tenue envers la commune de 
BETHUNE que de la bonne réalisation des études pour lesquelles elle a été désignée maitre 
d’ouvrage jusqu’à la remise des pièces techniques du DCE à la ville de BETHUNE. 
 
La mission de la Communauté d’Agglomération est limitée à la durée de réalisation de 
l’opération dans les conditions définies à l’article 9 de la présente convention. Au terme de la 
convention, chaque maître d’ouvrage recouvrera l’ensemble de ses attributions et 
responsabilités de maître d’ouvrage. 
 



6 
 

ARTICLE 11 – RESILIATION 
 
La résiliation de la convention pourra être prononcée par l'une ou l'autre des parties, pour une 
raison de manquement grave de l’une d’entre elle à ses obligations au titre de la convention, 
ou pour tout motif d’intérêt général ou selon la volonté des parties. 
 
La résiliation ne pourra intervenir que dans un délai de 60 jours après mise en demeure 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La période de 60 jours devra être 
mise à profit par les deux parties pour trouver une solution par conciliation amiable. 
 
En cas de résiliation, la commune de BETHUNE devra verser à la Communauté 
d’agglomération de Béthune-Bruay la quote-part de sa participation correspondant aux 
sommes réellement dépensées par la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay pour la 
réalisation de l’opération. 
 
ARTICLE 12 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’éventuelles difficultés sur le plan administratif ou technique mettant en cause 
l’estimation ou le délai de réalisation, la présente convention ne pourra être modifiée qu’en 
cas d’accord entre les parties, lequel sera formalisé par le biais d’un avenant à la convention. 
 
ARTICLE 13 – CONTESTATIONS 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une 
procédure de négociation amiable et, autant que de besoin avant toute procédure contentieuse, 
il sera fait appel à une mission de conciliation au Tribunal Administratif de Lille dans le cadre 
des dispositions de l’article L.211-4 du Code de la Justice Administrative. 
 
En cas d’échec de cette procédure, le Tribunal Administratif compétent sera celui de Lille. 
 
ARTICLE 14 – ANNEXES A LA CONVENTION 
 
L’annexe 1 correspond au budget prévisionnel des travaux dans le cadre de la délégation de 
maîtrise d’ouvrage. 
L’annexe 2 correspond au plan des travaux 
 
 
Fait à …………..le  
 
La Communauté d’Agglomération de 
Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane 
Par délégation du Président  
Le Vice-président délégué 

La ville de BETHUNE 
Le Maire 

 
 
 
 

 

Julien DAGBERT Olivier GACQUERRE 
  
 



Conservatoire de Musique et Danse
Aménagement du périmètre Elargi  

Convention délégation MOA ville Béthune / CABBALR

Montant des travaux estimatif – stade Esquisse : 2 614 765 € HT   / taux de rémunération 8,2 % (phases études)

ANNEXE 1
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ANNEXE 2 

 Conservatoire de danse et de musique de Béthune  

Délégation MOA -  Ville Bethune / CABBALR 

 

PERIMETRE DE L’OPERATION 
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ZONE A : périmètre du Conservatoire de Musique et Danse / CABBALR 

 

ZONE B : Périmètre d’aménagement de la rue de Lille du n°934 au n°717  / VILLE de 
BETHUNE 

 

ZONE C : Périmètre d’aménagement des parkings mutualisés conservatoire -palais des 
sports H LOUCHART et dépose minutes  VILLE de BETHUNE 

 

ZONE D : Périmètre d’aménagement du parc  kiosque- city stade – boulodrome  VILLE 
de BETHUNE 

 

 Estimation stade Esquisse : 
 
Zone B : 662 760 € HT 

Zone C: 1 334 460 € HT 

Zone D : 617 545 € HT 

 

Soit  

ZONE B+C+D Estimation Trx tx rémunération 
Moe 

Montant Moe Phase 
Etudes (60%) 

VRD / EV 2 614 765 € HT 8,20 % 128 630,75 € HT 

 

Montant estimatif de la délégation Maitres d’Ouvrage  de   

128 630,75 € HT  pour un taux de 8,20 %  
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